
narożnik3,0pod przemurowanie0,5*2,5pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej5,0*0,3959,0*(10,0+2*1,2)1,1*4,56*2,0*1,8+4*2,0*2,1+4*1,6*1,6+4*1,0*0,6+2*1,3*1,0zbity tynk0,05*4,3przemurowania 2,5*0,25*0,259,0*2*1,26*2,0*1,8+2*2,0*2,1+5*2,0*1,2+2*1,0*0,6drzwi stalowe - mal. 1 stronne, wsp. do 1,75*(1*1,9*1,7+1*1,6*2,0+2*0,4*0,4)pow.1,75zadaszenia2*2,0*0,5na całej długości ściany na średnią wys. 1,0*(23,75+14,8+13,95)1,0mnarożnik3,0pod przemurowanie0,5*8,0pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej16,0*0,3959,0*10,0drzwi stalowe - mal. 1 stronne, wsp. do 1,75*2*1,0*1,0pow.1,75zadaszenia1*1,5*0,5zbity tynk0,05*7,0przemurowania 8,0*0,25*0,25narożnik7,0pod przemurowanie0,5*7,0pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej14,0*0,3950,4*(5,5+2,5+2*1,0)+1,0*1,010,0*12,0zbity tynk0,05*10,5przemurowania 7,0*0,25*0,25

Data opracowania:

2017-07-21

Przedmiar robót

Remont elewacji

Budowa: Opinia techniczna - remont pomostu i elewacji budynku

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane remontowe

Lokalizacja: Piekary śląskie ul. ks. J. Popiełuszki 14

Inwestor: Powiatowy Urząd Pracy 41-940 Piekary Śląskie ul. Ks. J. Popiełuszki 14
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Kosztorys Remont elewacji
1 Element Elewacja południowa

1.1 KNR 401/701/2 
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

narożnik 3,0 3,000000

pod przemurowanie 0,5*2,5 1,250000

RAZEM: 4,250000 m2 4,3

1.2 KNR K 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 4,3

1.3 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły m 2,5

1.4 KNR BC 2/207/1
analogia

Wykucie spoin do wklejenia pretów wzmacniających
Krotność=2 mb 5,0

1.5 KNR 401/202/2 
(2) analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Helibar Fi 8 mm ,w pozycji kosztorysowej w materiale przyjęto pręty 
jako wyrób łączna  dł. 5,0m

Wyliczenie ilości robót:

pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej 5,0*0,395 1,975000

RAZEM: 1,975000 kg 2,0

1.6 KNR BC 2/126/7
analogia

Wypełnienie szczeliny ( fuga pomiedzy cegłami)  elastyczną masą , zużycie 0,4 dcm3/m
m 5,0

1.7 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 4,3

1.8 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt szt 3

1.9 KNR 401/726/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - na zamurowaniach m2 1,0

1.10 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
lampa i otwór wentylacyjny m2 2,0

1.11 KNR 202/1611/8
(1) analogia

Rusztowania fasadowe z osłoną z siatki, wysokość do 10˙m
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,0*(10,0+2*1,2) 111,600000

RAZEM: 111,600000 m2 111,6

1.12 Czas pracy rusztowania - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1 KNR 401/701/2 analogia 1,763

  1.2 KNR K 4/101/1 0,9632

  1.3 KNR 401/307/2 13,075

  1.4 KNR BC 2/207/1 analogia 2,095

  1.5 KNR 401/202/2 (2) analogia 0,14

  1.6 KNR BC 2/126/7 analogia 0,9

  1.7 KNR 401/726/3 (1) 5,246

  1.8 KNR 401/308/2 2,25

  1.9 KNR 401/726/1 (1) 1,47

  1.10 KNR 401/1212/2 (2) 1,18

Razem (r-g) 29,0822

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 29,0822/(3*0,84)*1,00 = 11,54 m-g 11,54

1.13 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,  balustrady i kraty z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,1*4,5 4,950000

6*2,0*1,8+4*2,0*2,1+4*1,6*1,6+4*1,0*0,6+2*1,3*1,0 53,640000

RAZEM: 58,590000 m2 58,6

1.14 Kalkulacja 
indywidualna

usunięcie śmieci pomiędzy  montowana listwą, izolacją ściany
kpl 1

1.15 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy odpowietrzającej mb 26,0

1.16 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

zbity tynk 0,05*4,3 0,215000

przemurowania 2,5*0,25*0,25 0,156250

RAZEM: 0,371250 m3 0,4

1.17 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność = 9
Krotność=9 m3 0,4
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2 Element Elewacja północna

2.1 KNR 402/506/4 
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm - nieczynna wentylacja na zewnątrz 
budynku m 13,0

2.2 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt - po zdemontowanym pionie 
wentylacyjnym szt 1

2.3 KNR 401/726/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - na zamurowaniach m2 1,0

2.4 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
lampa m2 1,0

2.5 KNR 202/1611/8
(1) analogia

Rusztowania fasadowe z osłoną z siatki, wysokość do 10˙m
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,0*2*1,2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,6

2.6 Czas pracy rusztowania - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1 KNR 402/506/4 analogia 4,03

  2.2 KNR 401/308/2 0,75

  2.3 KNR 401/726/1 (1) 1,47

  2.4 KNR 401/1212/2 (2) 0,59

Razem (r-g) 6,84

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 6,84/(3*0,84)*1,00 = 2,71 m-g 2,71

2.7 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,  kraty z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6*2,0*1,8+2*2,0*2,1+5*2,0*1,2+2*1,0*0,6 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,2

2.8 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
drzwi stalowe i zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe - mal. 1 stronne, wsp. do 1,75*(1*1,9*1,7+1*1,6*2,0+2*0,4*0,4)

pow.1,75 11,812500

zadaszenia 2*2,0*0,5 2,000000

RAZEM: 13,812500 m2 13,8

2.9 KNR 401/722/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

na całej długości ściany na średnią wys. 1,0*(23,75+14,8+13,95)

1,0m 52,500000

RAZEM: 52,500000 m2 52,5

3 Element Elewacja wschodnia

3.1 KNR 401/701/2 
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

narożnik 3,0 3,000000

pod przemurowanie 0,5*8,0 4,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,0

3.2 KNR K 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 7,0

3.3 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły m 8,0

3.4 KNR BC 2/207/1
analogia

Wykucie spoin do wklejenia pretów wzmacniających
Krotność=2 mb 16,0

3.5 KNR 401/202/2 
(2) analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Helibar Fi 8 mm ,w pozycji kosztorysowej w materiale przyjęto pręty 
jako wyrób łączna  dł. 16,0m

Wyliczenie ilości robót:

pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej 16,0*0,395 6,320000

RAZEM: 6,320000 kg 6,3

3.6 KNR BC 2/126/7
analogia

Wypełnienie szczeliny ( fuga pomiedzy cegłami)  elastyczną masą , zużycie 0,4 dcm3/m
m 16,0

3.7 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 7,0

3.8 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
lampa m2 1,0

3.9 KNR 202/1611/8
(1) analogia

Rusztowania fasadowe z osłoną z siatki, wysokość do 10˙m
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,0*10,0 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,0
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3.10 Czas pracy rusztowania - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1 KNR 401/701/2 analogia 2,87

  3.2 KNR K 4/101/1 1,568

  3.3 KNR 401/307/2 41,84

  3.4 KNR BC 2/207/1 analogia 6,704

  3.5 KNR 401/202/2 (2) analogia 0,441

  3.6 KNR BC 2/126/7 analogia 2,88

  3.7 KNR 401/726/3 (1) 8,54

  3.8 KNR 401/1212/2 (2) 0,59

Razem (r-g) 65,433

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 65,433/(3*0,84)*1,00 = 25,97 m-g 25,97

3.11 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
drzwi stalowe i zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe - mal. 1 stronne, wsp. do 1,75*2*1,0*1,0

pow.1,75 3,500000

zadaszenia 1*1,5*0,5 0,750000

RAZEM: 4,250000 m2 4,3

3.12 Kalkulacja 
indywidualna

usunięcie śmieci pomiędzy  montowana listwą, izolacją ściany
kpl 1

3.13 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy odpowietrzającej mb 16,0

3.14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

zbity tynk 0,05*7,0 0,350000

przemurowania 8,0*0,25*0,25 0,500000

RAZEM: 0,850000 m3 0,9

3.15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność = 9
Krotność=9 m3 0,9

4 Element Elewacja zachodnia

4.1 KNR 401/701/2 
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

narożnik 7,0 7,000000

pod przemurowanie 0,5*7,0 3,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,5

4.2 KNR K 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 4,3

4.3 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły m 7,0

4.4 KNR BC 2/207/1
analogia

Wykucie spoin do wklejenia pretów wzmacniających
Krotność=2 mb 14,0

4.5 KNR 401/202/2 
(2) analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Helibar Fi 8 mm ,w pozycji kosztorysowej w materiale przyjęto pręty 
jako wyrób łączna  dł. 14,0m

Wyliczenie ilości robót:

pręt Fi 8 ze stali nierdzewnej 14,0*0,395 5,530000

RAZEM: 5,530000 kg 5,5

4.6 KNR BC 2/126/7
analogia

Wypełnienie szczeliny ( fuga pomiedzy cegłami)  elastyczną masą , zużycie 0,4 dcm3/m
m 14,0

4.7 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 10,5

4.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1

4.9 KNR 401/726/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - na zamurowaniach

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(5,5+2,5+2*1,0)+1,0*1,0 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,0

4.10 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
lampa m2 1,0

4.11 KNR 202/1611/8
(1) analogia

Rusztowania fasadowe z osłoną z siatki, wysokość do 10˙m
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10,0*12,0 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,0
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4.12 Czas pracy rusztowania - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1 KNR 401/701/2 analogia 4,305

  4.2 KNR K 4/101/1 0,9632

  4.3 KNR 401/307/2 36,61

  4.4 KNR BC 2/207/1 analogia 5,866

  4.5 KNR 401/202/2 (2) analogia 0,385

  4.6 KNR BC 2/126/7 analogia 2,52

  4.7 KNR 401/726/3 (1) 12,81

  4.8 KNR 401/322/2 0,68

  4.9 KNR 401/726/1 (1) 7,35

  4.10 KNR 401/1212/2 (2) 0,59

Razem (r-g) 72,0792

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 72,0792/(3*0,84)*1,00 = 28,60 m-g 28,60

4.13 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

zbity tynk 0,05*10,5 0,525000

przemurowania 7,0*0,25*0,25 0,437500

RAZEM: 0,962500 m3 1,0

4.14 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność = 9
Krotność=9 m3 1,0


